

回 答 書

令和7年5月22日付で公募しました「令和7年度 AI・RPAを活用した業務の自動化推進業務」に関する質問につきまして、以下のとおり回答します。

No.	企画提案募集要領 業務仕様書ページ	質 問	回 答
1	<p>■募集要領 P.4</p> <p>9. 提案書等書類の提出及び参加資格の審査</p> <p>(2) 提出書類</p>	<p>⑨市税の完納を証明する書類について、写しでもよいでしょうか。</p>	<p>原本の提出をお願いします。</p>
2	<p>仕様書 P.2</p> <p>2 業務内容 - (3)</p>	<p>③で「正式な作成業務及び業務数については、本市と協議の上決定する」とございますが、標準化に伴って作成するシナリオ数は、最大10本でよろしいでしょうか。</p>	<p>仕様書別表1に掲げるシナリオの作成を想定しているところですが、システム移行スケジュールにより変動した場合は、新たに対象となる業務の選定も含め、双方で協議することを想定しております。その場合のシナリオ数につきましては、10シナリオ程度とし、委託料の範囲内で可能な限り作成いただきたいと思いますと考えております。</p>
3	<p>仕様書 P.3</p> <p>2 業務内容</p> <p>(5)人材育成</p>	<p>② 講習会(1回あたり20名上限)について、各回参加される職員様は異なる(都度内容に応じて募集される)想定でしょうか。</p>	<p>参加職員のパターンとしまして、1回ごとに募集、数回のクールごとに募集を想定しているところですが、企画提案の内容も加味して決定したいと考えております。</p>

No.	企画提案募集要領 業務仕様書ページ	質 問	回 答
4	仕様書 P. 4 4 納品物	「(5)その他資料」について、現時点で想定されているものがございましたらご教示ください。	現時点におきましては、「仕様書P2 2(4) シナリオ運用・保守サポート」の運用保守において、資料等を作成した場合などを想定しています。
5	仕様書 P. 6 別表 2 システム標準化移行の スケジュール	「標準化システム試行版」及び「標準化システム移行」に関するスケジュールについて、10月を目途に試行運用開始（～12月頃まで試行運用期間）、1月を目途に本運用開始（※ただし、仕様書 P. 2 2(3) ③に記載の通り変動の可能性あり）との認識で相違ございませんでしょうか。	ご認識のとおりです。