

公告済みの案件（平成 30 年度）

3 月 26 日付公告

工事 4 件

- 真和志中学校屋外環境整備工事
- 宇栄原市営住宅第 5 期建替工事（解体・1 工区）
- 宇栄原市営住宅第 5 期建替工事（解体・2 工区）
- 石嶺市営住宅第 6 期建替工事（造成その 2） ※電子入札システムの工種区分について、誤って「大工」となっています。正しい工種は「土木」です。

3 月 12 日付公告

委託 2 件

- 平成 30 年度一銀線土地評価業務委託（その 1）
- 平成 30 年度一銀線電線共同溝設計業務委託

3 月 6 日付公告

工事 1 件

- なは市民協働プラザ漏水箇所修繕工事

委託 1 件

- 平成 30 年度汀良 4 号線設計業務委託

2 月 19 日付公告

工事 1 件

- 大名市営住宅第 3 期建替工事（A 棟・植栽）

2 月 12 日付公告

工事 1 件

- (仮称)ナハメカルパーキング建設工事(設備)

2 月 5 日付公告

委託 3 件

- 平成 30 年度 一銀線補償物件調査算定業務委託(その 6)
- 上間小学校屋内運動場改築造成磁気探査業務委託(その 2)

平成 30 年度 新都心公園磁気探査調査業務委託(その 2)

1 月 23 日付公告

工事 1 件

- なは市民協働プラザ漏水箇所修繕工事

1 月 22 日付公告

工事 3 件

- 大名市営住宅第 3 期建替工事(A 棟・外構)(総合評価)
- 上間小学校屋内運動場改築造成工事(総合評価)
- 平成 30 年度新都心公園整備工事(土木 2)

委託 1 件

- 銘苅市営住宅 1 号棟耐震診断業務委託

1 月 15 日付公告

工事 2 件

- 平成 30 年度 歴史散歩道整備工事 (上間地内)
- 平成 30 年度弁ヶ岳公園雨水排水整備工事

1 月 8 日付公告

工事 2 件

- 開南小学校外 2 校環境整備工事 (トイレ改修)
- 平成 30 年度地下壕対策埋戻等工事

12 月 27 日付公告

工事 1 件

- 平成 30 年度 石嶺線 (2) 街路工事 (第 32 工区)

12 月 25 日付公告

工事 1 件

- 平成 30 年度市道曙 18 号外 1 箇所修繕工事

委託 1 件

- 神原中学校校舎磁気探査業務委託

12 月 18 日付公告

工事 2 件

- 平成 30 年度街路樹補植・雑草抑制等工事
- 平成 30 年度 交流オアシス整備工事 (その 2)

12 月 13 日付公告

工事 2 件

- 神原中学校校舎改築工事（機械）
- 神原中学校校舎改築工事（電気）

12 月 11 日付公告

工事 4 件

- 平成 30 年度市内一円区画線設置工事（その 2）
- 那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事（舞台機構）
- 城岳小学校耐震改修工事（1 工区）
- 城岳小学校耐震改修工事（2 工区）

委託 1 件

- 貸切バス乗降場実施設計業務委託

12 月 10 日付公告

工事 1 件

- 平成 30 年度 歴史散歩道整備工事（赤田寒川線）

12 月 4 日付公告

工事 1 件

- 平成 30 年度 石嶺 2 号道路維持工事

委託 1 件

- 平成 30 年度 一銀線補償物件調査算定業務委託（その 5）

12 月 3 日付公告

工事 2 件

- （仮称）ともかぜ振興会館建設工事（舞台照明）
- （仮称）ともかぜ振興会館建設工事（舞台音響）

11 月 27 日付公告

工事 3 件

- （仮称）ナハメカルパーキング建設工事（建築）
- 石嶺市営住宅建替工事（配水管布設）
- 浸出水処理施設調整池屋根設置工事

委託 2 件

- 平成 30 年度 一銀線補償物件調査算定業務委託（その 3）
- 平成 30 年度 一銀線補償物件調査算定業務委託（その 4）

11月20日付公告

工事1件

- 平成30年度 石嶺駅前線照明灯工事（第5工区）

11月13日付公告

工事2件

- 識名園池石積修復工事
- 平成30年度 鳥堀12号外1路線維持工事

委託2件

- 高良小学校校舎及び屋内運動場解体工事業務委託(解体設計)
- 平成30年度 交流オアシス設計業務委託

11月9日付訂正公告

委託2件

与儀小学校耐力度調査業務委託

識名小学校他1校耐力度調査業務委託

11月6日付公告

工事1件

- 松城中学校外壁補修工事（3工区）

委託7件

- 与儀小学校耐力度調査業務委託※訂正公告あり
- 識名小学校他1校耐力度調査業務委託※訂正公告あり
- 鏡原中学校屋内運動場及びプール解体工事業務委託（解体設計）
- 平成30年度識名公園実施設計業務委託
- 平成30年度 石嶺線（2）詳細設計業務委託
- 平成30年度 久茂地9号電線共同溝設計業務委託
- 安謝小学校外1校外壁補修工事業務委託（設計）

10月30日付公告

委託2件

- 平成30年度 一銀線補償物件調査算定業務委託（その2）
- 平成30年度地下壕対策調査測量設計業務委託（その2）

10月26日付公告

委託1件

- 金城小学校空調機更新監理業務委託

10月23日付公告

工事6件

- 汀良市営住宅2-2号棟屋上防水工事
- 平成30年度モノレール構造物修繕工事
- 石嶺小学校校舎改築工事（電気）
- 石嶺小学校校舎改築工事（衛生）
- 平成30年度 バス停上屋設置工事
- 平成30年度 歴史散歩道整備工事（識名地内外3箇所）

委託2件

- 平成30年度農道崎山線測量調査業務委託
- 平成30年度 石嶺駅前線工損調査業務委託

10月16日付公告

工事1件

- 平成30年度羽佐間公園整備工事（土木）

委託2件

- 平成30年度 一銀線補償物件調査算定業務委託（その1）
- 第一牧志公設市場工損調査業務委託

10月9日付公告

工事4件

- 神原中学校校舎改築工事（建築）
- 那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事（舞台機構）
- 那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事（舞台照明）
- 那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事（舞台音響）

委託2件

- 小禄市営住宅7・8・9号棟改修工事（設計）業務委託
- 石嶺小学校校舎磁気探査業務（その2）

10月4日付訂正公告

工事2件

- 石嶺小学校校舎改築工事(建築)
- (仮称)ともかぜ振興会館建設工事 (空調設備)

10月2日付公告

工事3件

- 平成30年度旭ヶ丘公園便所整備工事 (建築)
- 平成30年度旭ヶ丘公園便所整備工事 (設備)
- 平成30年度泉崎牧志線外1路線植栽工事 (その1)

委託2件

- 真地市営住宅建替事業業務委託 (用地測量)
- 平成30年度 自転車通行空間設計業務委託

9月25日付公告

工事3件

- 平成30年度 石嶺駅前線植栽工事 (第6工区)
- 平成30年度 小祿赤嶺線街路工事 (第10工区)
- 城岳小学校耐震改修工事

委託3件

- 那覇市ぶんかテンプス館施設機能強化工事 (空調設備) 業務委託 (工事監理)
- (仮称)ともかぜ振興会館建設工事業務委託 (磁気探査)
- 平成30年度 真和志線補償物件調査算定業務委託 (その6)

9月18日付公告

工事4件

- 平成30年度弁ヶ岳公園雨水排水整備工事
- 金城小学校空調機更新工事【総合評価】
- 石嶺小学校校舎改築工事 (空調)
- 小祿小学校及び幼稚園耐震改修工事

委託5件

- 平成30年度新都心公園磁気探査調査業務委託
- 平成30年度遊具等設置設計業務
- 平成30年度 久茂地7号(甲辰橋)実施設計業務委託
- 平成30年度橋梁修繕設計業務委託
- 上間小学校屋内運動場改築造成磁気探査業務委託 (その1)

9月11日付公告

工事 3 件

- (仮称) ともかぜ振興会館建設工事 (空調設備)
- 平成 30 年度港町 1 号路面修繕工事 (その 1)
- 石嶺小学校校舎改築工事 (建設)

9 月 5 日付公告

委託 1 件

- 平成 30 年度 那覇市字具志地先船だまり整備実施設計業務委託

9 月 4 日付公告

工事 4 件

- (仮称) ともかぜ振興会館建設工事 (衛生設備)
- 那覇市ぶんかテンプス館施設機能強化工事 (空調設備)
- 平成 30 年度遊具等設置工事
- 平成 30 年度 交流オアシス整備工事

委託 1 件

- 上間小学校校舎及び屋内運動場解体工事業務委託 (監理)

8 月 31 日付訂正公告

工事 2 件

- 那覇市真和志南地区生き生き人材育成支援施設(仮称)建設工事(電気)【総合評価】
- 那覇市真和志南地区生き生き人材育成支援施設(仮称)建設工事(機械)【総合評価】

8 月 29 日付公告

委託 3 件

- 小禄市営住宅 5・6 号棟外 1 改修工事 (監理) 業務委託
- 高良小学校法面保護設計業務委託
- 平成 30 年度真和志線補償物件調査算定業務委託 (その 4)

8 月 28 日付公告

工事 5 件

- 宇栄原市営住宅第 4 期建替工事 (植栽)
- 平成 30 年度 久茂地泊線道路改良工事
- 平成 30 年度 小禄 88 号道路改良工事
- 城東小学校耐震改修工事
- 城南小学校耐震改修工事

委託 1 件

- 平成 30 年度地下壕対策調査測量設計業務委託

8 月 23 日付訂正公告

工事 1 件

- (仮称) ともかぜ振興会館建設工事 (電気) 【総合評価】

8 月 22 日付公告

工事 3 件

- 那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事 (電気)
- 那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事 (機械・1 工区)
- 那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事 (機械・2 工区)

8 月 21 日付公告 (追加 3 件)

工事 3 件

- (仮称) ともかぜ振興会館建設工事 (電気) 【総合評価】 ※訂正公告あり
- 那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事 (建築)
- 若狭市営住宅 6 号棟耐震改修工事

8 月 21 日付公告

工事 3 件

- 平成 30 年度地下壕対策埋戻等工事
- 平成 30 年度新都心公園整備工事 (土木 1)
- 神原中学校校舎解体工事

8 月 16 日付公告

委託 1 件

- 那覇中学校プール磁気探査業務委託

8 月 15 日付公告

委託 1 件

- 寄宮中学校擁壁磁気探査業務

8 月 14 日付公告(追加 2 件)

工事 2 件

- 那覇市真和志南地区生き生き人材育成支援施設 (仮称) 建設工事 (電気) 【総合評価】

※訂正公告あり

- 那覇市真和志南地区生き生き人材育成支援施設(仮称)建設工事(機械)【総合評価】

※訂正公告あり

8月14日付公告

工事3件

- 平成30年度虎瀬公園整備工事(建築)
- 壺川市営住宅1号棟改修工事
- 上間小学校及び幼稚園外構工事(その2)

委託1件

- 那覇市真和志南地区生き生き人材育成支援施設(仮称)建築工事業務委託(磁気探査)

8月9日付公告

工事1件

- 那覇中学校プール改築工事(設備)

8月7日付公告

工事1件

- 上間小学校校舎及び屋内運動場解体工事

8月2日付訂正公告

工事1件

- 平成30年度石嶺線(2)街路工事(第34工区)

8月1日付公告

委託1件

- 平成30年度福州園再整備事業実施設計業務

7月31日付公告

工事3件

- 小禄市営住宅5・6号棟改修工事
- 寄宮中学校擁壁改修工事
- 那覇中学校プール改築工事(建築)

7月25日付公告

委託1件

- 平成30年度 那覇市字具志地先船だまり整備実施設計業務委託

7月24日付公告

工事6件

- 平成30年度羽佐間公園整備工事（建築）
- 平成30年度石嶺線（2）街路工事（第34工区）※訂正公告あり
- 平成30年度 石嶺駅前線街路工事（第4工区）
- 壺屋小学校屋内運動場及び認定こども園耐震改修工事
- 小禄小学校及び幼稚園耐震改修工事
- にぎわい広場既存建物解体工事

委託1件

- 平成30年度十貫瀬公園整備事業に伴う補償物件調査業務委託

7月17日付公告

工事2件

- 平成30年度虎瀬公園整備工事（土木）
- 平成30年度 バス停上屋設置工事

委託2件

- 開南小学校外2校外壁補修工事業務委託（監理）
- 真和志中学校屋外環境整備工事（設計）

7月13日付公告

工事1件

- （仮称）ともかぜ振興会館建設工事(建築)

7月10日付公告

工事3件

- 平成30年度 交流オアシス整備工事
- 松城中学校外壁補修工事(1工区)
- 松城中学校外壁補修工事(2工区)

委託2件

- 城岳小学校外1校外壁補修工事業務委託(設計)
- 那覇中学校プール解体工事業務委託(監理)

7月3日付公告

工事4件

- 松島小学校屋内運動場耐震改修工事
- 仲井真中学校外壁補修工事(1工区)
- 仲井真中学校外壁補修工事(2工区)
- 神原中学校仮設校舎設置工事

委託3件

- 平成30年度 市道具志73号実施設計業務委託
- 平成30年度 用地補償技術支援業務(その1)
- 平成30年度 用地補償技術支援業務(その2)

7月2日付公告

工事1件

- 那覇中学校プール解体工事

6月26日付公告

委託6件

- 小禄支所等建設工事業務委託(土質調査)
- 平成30年度久場川公園整備事業に伴う補償物件調査業務委託
- 平成30年度緑ヶ丘公園整備事業に伴う土地評価業務委託
- 平成30年度安謝地内里道設計業務委託
- 奥武山野球場大屋根鉄骨部補修工事業務委託(監理)
- 開南小学校外2校環境整備工事(トイレ改修)業務委託(設計)

6月19日付公告

工事1件

- 平成30年度 赤平久場川線雨水管布設工事

6月12日付公告

工事1件

- 平成30年度 鏡原20号道路改良工事【総合評価】

6月5日付公告(追加1件)

工事1件

- 開南小学校校舎外壁補修工事【総合評価】

6月5日付公告

工事1件

- 平成30年度大石公園維持管理工事

委託2件

- 平成30年度 石嶺2号線実施設計業務委託
- 石嶺小学校校舎磁気探査業務（その1）

5月29日付公告

工事1件

- 宮城自治会館共同利用施設アスベスト除去工事

5月22日付公告

工事4件

- 奥武山野球場大屋根鉄骨部補修工事（その2）
- 垣花小学校校舎改修工事
- 神原中学校校舎改修工事
- 那覇市真和志南地区生き生き人材育成支援施設（仮称）建設工事（建築・外構）

5月11日付公告

工事2件

- （仮称）ともかぜ振興会館建設工事（解体）
- 石嶺小学校配管切り回し工事

委託2件

- 那覇市ぶんかテンプス館施設機能強化工事（空調設備）業務委託（設計）
- エコマール那覇敷地内道路擁壁補強設計業務委託（その2）

5月2日付公告

工事4件

- 那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事（電気・1工区）
- 那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事（電気・2工区）
- 那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事（機械・1工区）
- 那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事（機械・2工区）

4月27日付公告

工事1件

- 那覇市新文化芸術発信拠点施設建設工事（建築）

4月24日付公告

委託1件

- 金城小学校空調機更新設計業務委託

4月10日付公告

委託1件

- 大名児童館改修工事業務委託（工事監理）

4月2日付公告

工事1件

- 大名児童館改修工事

3月30日付公告

工事1件

- 壺屋小学校校舎耐震改修工事

委託2件

- 平成29年度 石嶺線（2）電線共同溝設計業務委託
- 平成29年度 石嶺線詳細設計業務委託