

## 広告済みの案件（令和元年度(平成 31 年度)）

3 月 31 日付公告

委託 1 件

- 宇栄原市営住宅第 5 期建替工事業務委託（造成磁気探査）

3 月 17 日付公告

工事 1 件

- 令和元年度 小禄赤嶺線街路整備工事（第 11 工区）

3 月 10 日付公告

工事 1 件

- 令和元年度 松城中学校東側線道路改良工事

3 月 3 日付公告

工事 1 件

- 宇栄原市営住宅第 5 期建替工事（造成）

2 月 25 日付公告

委託 3 件

- 安岡中学校防音機能復旧工事(空調)業務委託（監理）
- 石嶺市営住宅第 6 期建替事業業務委託（建築磁気探査）
- 令和元年度 石嶺線（2）街路工事（第 37 工区）業務委託（監理）

2 月 13 日付公告

工事 1 件

- 安岡中学校防音機能復旧工事(空調)

2 月 4 日付公告

工事 3 件

- 石嶺市営住宅第 6 期建替工事(電気・1 工区)
- 石嶺市営住宅第 6 期建替工事(電気・2 工区)

- ・ 石嶺市営住宅第 6 期建替工事(機械・2 工区)

#### 委託 2 件

- ・ 令和元年度 久茂地 7 号 (甲辰橋) 現場技術業務委託
- ・ 令和元年度識名公園磁気探査調査業務委託(その 2)

#### 1 月 28 日付公告

##### 工事 1 件

- ・ 令和元年度識名公園整備工事 (土木 2)

#### 1 月 21 日付公告

##### 工事 2 件

- ・ 令和元年度 久茂地 7 号 (甲辰橋) 橋梁整備工事
- ・ 第一牧志公設市場建設工事 (建築)

#### 委託 1 件

- ・ 令和元年度 久茂地 7 号 (甲辰橋) 橋梁整備に伴う磁気探査業務委託
- ・ 上間小学校屋外環境整備及び外構工事設計業務委託

#### 1 月 7 日付公告

##### 工事 1 件

- ・ 令和元年度汀良 4 号修繕工事

#### 委託 1 件

- ・ 令和元年度 石嶺線(2)街路工事(第 37 工区)業務委託(監理)

#### 12 月 24 日付公告

##### 工事 1 件

- ・ (仮称) NPO 活動支援センター空調改修工事

#### 委託 1 件

- ・ 石嶺市営住宅構内通路管渠実施設計業務委託

## 12月17日付公告

### 工事1件

- 令和元年度 石嶺線(2)街路工事(第37工区)

### 委託1件

- 令和元年度 首里金城地区細街路石垣等詳細設計業務委託

## 12月10日付公告

### 工事6件

- 安岡中学校屋内運動場等改築工事(電気)
- 安岡中学校屋内運動場等改築工事(機械)
- 壺屋小学校外2校及び中学校1校環境整備工事(トイレ改修)
- 石嶺市営住宅第6期建替工事(機械・1工区)
- 上間小学校屋内運動場改築工事(設備)
- 令和元年度地下壕対策埋戻等工事(その2)

### 委託1件

- 安岡中学校屋内運動場及びプール等磁気探査業務委託

## 12月3日付公告

### 工事4件

- 壺屋小学校屋内運動場照明整備工事(電気)
- 第一公設市場建設工事(建築)
- 石嶺市営住宅第6期建替工事(建築)
- 令和元年度市内一円区画線設置工事

### 委託1件

- 開南小学校屋内運動場及びプール解体工事業務委託(監理)

## 11月26日付公告

### 工事1件

- 与儀小学校改修工事

## 11月19日付公告

工事1件

- ・令和元年度新都心公園整備工事(土木)

委託1件

- ・平成31年度遊具等設置設計業務

## 11月12日付公告

委託1件

- ・神原小学校屋内運動場等磁気探査業務委託

## 11月11日付公告

委託1件

- ・宇栄原小学校屋内運動場等改築工事磁気探査業務委託※訂正広告あり

## 11月6日付公告

工事1件

- ・上間小学校屋内運動場改築工事(設備) (入札中止)

## 11月5日付公告

工事4件

- ・開南小学校屋内運動場及びプール解体工事
- ・天妃小学校屋内運動場及びこども園改築工事(機械)
- ・天妃小学校屋内運動場及びこども園改築工事(電気)
- ・神原小学校屋内運動場等改築工事(電気)

委託2件

- ・天妃小学校屋内運動場及びこども園磁気探査業務委託
- ・石嶺市営住宅建替事業業務委託(調整池設計)

## 10月29日付公告

工事6件

- 城南小学校擁壁改修工事 (総合評価)
- 浸出水処理施設調整池側溝整備工事
- 令和元年度 石嶺線 (2) 街路工事 (第 35 工区)
- 宇栄原市営住宅第 5 期建替工事 (解体・ポンプ室)
- 上間小学校屋内運動場改築工事 (設備) (総合評価)
- 奥武山野球場防球ネット増設工事

委託 1 件

- 宇栄原小学校屋内運動場等改築工事磁気探査業務委託

10 月 23 日付公告

工事 8 件

- 令和元年度 牧志 5 号道路維持工事
- 令和元年度市内一円区画線設置工事
- 開南小学校屋内運動場及びプール改築工事 (受変電設備)
- 神原小学校屋内運動場等改築工事 (機械)
- 城西小学校外 6 校及び中学校 4 校冷房設備設置工事
- 開南小学校外 8 校及び中学校 2 校冷房設備設置工事
- 令和元年度 石嶺線 (2) 街路工事 (第 39 工区)
- 令和元年度汀良 4 号修繕工事

委託 4 件

- 令和元年度 石嶺駅交通広場サイン施設設計業務委託
- 平成 31 年度福州園再整備工事業務委託 (監理)
- 佐藤惣之助詩歌碑移設工事实施設設計業務委託
- 令和元年度モノレール構造物修繕設計業務委託

10 月 15 日付公告

工事 3 件

- 令和元年度 石嶺線 (2) 植栽工事 (第 40 工区)
- 令和元年度 松城中学校東側線道路改良工事
- 開南小学校消火ポンプ室新築工事

委託 2 件

- 石嶺第二市営住宅1・2号棟改修工事（設計）業務委託
- 壺川老人福祉センター耐震診断業務委託

### 10月8日付公告

工事6件

- 令和元年度安謝里道外2箇所修繕工事
- 平成31年度福州園再整備工事（土木）
- 平成31年度福州園再整備工事（機械）
- 泊小学校・金城小学校ボイラー煙突取替工事
- 上間小学校屋内運動場改築工事（建築）
- 安岡中学校屋内運動場等改築工事（建築）

### 10月1日付公告

工事3件

- 壺川市営住宅1号棟改修工事（その2）
- 令和元年度 石嶺線（2）街路工事（第41工区）
- 令和元年度 石嶺線（3）街路工事（第12工区）

委託4件

- 令和元年度識名公園磁気探査調査業務委託
- 令和元年度農道崎山線地すべり対策設計業務委託
- 辻市営住宅改修工事（設計）業務委託
- 令和元年度樋川6号設計業務委託

### 9月25日付公告

工事1件

- 上間小学校屋内運動場改築工事（設備）（入札中止）

委託1件

- 小禄支所等建設工事業務委託（土質調査）※訂正広告あり

### 9月24日付公告

工事3件

- 平成 31 年度遊具等設置工事(その 3)
- (仮称)ともかぜ振興会館建設工事(外構及び駐車場整備)
- 令和元年度 希望ヶ丘公園整備工事(土木)

#### 委託 2 件

- 高良小学校校舎及び屋内運動場解体工事業務委託(監理)
- 令和元年度安里緑地整備事業に伴う補償物件調査業務委託

#### 9 月 17 日付公告

##### 工事 2 件

- 令和元年度 若狭地内交流オアシス整備工事
- 令和元年度 小禄 88 号道路改良工事(その 2)

#### 委託 1 件

- 小禄支所等建設工事業務委託(土質調査)

#### 9 月 10 日付公告

##### 工事 5 件

- 令和元年度 バス停上屋設置工事
- 平成 31 年度遊具等設置工事 (その 2)
- 高良小学校校舎及び屋内運動場解体工事 (1 工区)
- 高良小学校校舎及び屋内運動場解体工事 (2 工区)
- 貸切バス乗降場舗装工事

#### 委託 2 件

- 壺川老人福祉センター耐震診断業務委託
- 石嶺第二市営住宅 1・2 号棟改修工事 (設計) 業務委託

#### 9 月 4 日付公告

##### 工事 1 件

- 第一牧志公設市場解体工事

## 9月3日付公告

### 工事6件

- 令和元年度 小祿赤嶺線街路整備工事（第11工区）
- 令和元年度 歴史散歩道整備工事（上間地内）
- 令和元年度羽佐間公園整備工事（土木）
- 令和元年度農道鳥堀2号線改良工事
- 上間小学校屋内運動場改築工事（設備）
- 宇栄原小学校屋内運動場等改築工事（設備）

### 委託2件

- 鏡原中学校屋内運動場及びプール解体工事業務委託（監理）
- 汀良市営住宅2-2号棟外壁改修工事（監理）業務委託

## 8月27日付公告

### 工事1件

- 神原小学校屋内運動場等改築工事（建築）

### 委託3件

- 令和元年度森口公園実施設計業務委託
- 壺屋焼物博物館擁壁改修実施設計業務委託
- 高良小学校造成及び屋外環境整備設計業務委託

## 8月21日付公告

### 工事1件

- 上間小学校屋内運動場改築工事（建築）※訂正公告あり

## 8月20日付公告

### 工事9件

- 令和元年度 田原11号自転車利用環境整備工事
- 令和元年度 鳥堀12号道路維持工事
- 令和元年度泉崎牧志線外1路線植栽工事（その2）
- 平成31年度遊具等設置工事（その1）
- 上間小学校屋内運動場改築工事（建築）



- 天妃小学校屋内運動場及びこども園改築工事（建築）
- 宇栄原小学校屋内運動場等改築工事（建築）
- 神原中学校外構工事
- 安岡中学校屋内運動場等改築工事（建築）

委託 1 件

- 令和元年度大石公園整備事業に伴う補償物件調査業務委託

8 月 13 日付公告

工事 3 件

- 令和元年度 久茂地泊線道路改良工事（その 2）
- 令和元年度識名公園整備工事（土木）
- 鏡原中学校屋内運動場及びプール解体工事

委託 1 件

- 北保健センター解体工事業務委託（設計）

8 月 6 日付公告

工事 2 件

- 天妃小学校屋内運動場解体工事
- 安岡中学校屋内運動場及びプール解体工事

委託 3 件

- 令和元年度 自動車利用環境整備実施設計業務委託
- エコマール那覇敷地内道路擁壁補強工事監理業務委託（その 2）
- 令和元年度久場川公園実施設計業務委託

7 月 30 日付公告

工事 3 件

- 神原小学校屋内運動場等解体工事
- 貸切バス乗降場舗装工事
- 泊小学校・金城小学校ボイラー煙突取替工事

委託 1 件

- 小禄市営住宅 6・7・8 号棟改修工事（監理）業務委託

7 月 23 日付公告

工事 6 件

- 令和元年度 松城中学校東側線道路改良工事
- 令和元年度 小禄 88 号道路改良工事（その 2）
- 平成 31 年度旭ヶ丘公園便所整備工事
- 汀良市営住宅 2-2 号棟外壁改修工事（総合評価）
- 小禄市営住宅 7・8 号棟外壁改修工事（総合評価）
- 令和元年度 安謝中央線外 1 路線道路改良工事（総合評価）

委託 2 件

- 令和元年度 真地 2 号（真地橋）詳細設計業務委託
- 神原中学校外壁補修工事業務委託（設計）

7 月 16 日付公告

工事 3 件

- 宇栄原小学校屋内運動場解体工事
- （仮称）ともかぜ振興会館建設工事（移動観覧席）
- エコマール那覇敷地内道路擁壁補強工事（その 2）

委託 2 件

- 令和元年度末吉公園実施設計業務委託
- 大道こども園増改築工事業務委託（土質調査）

7 月 9 日付公告

工事 5 件

- 令和元年度 石嶺線（2）街路工事（第 36 工区）
- 令和元年度 松山 10 号道路改良工事
- 令和元年度地下壕対策埋戻等工事（その 2）
- 令和元年度 石嶺線（2）街路工事（第 35 工区）
- 小禄市営住宅 6 号棟改修工事

委託 1 件

- ごみ処理施設雨水溝改修設計業務委託

7 月 3 日付公告

委託 1 件

- (仮称) 大嶺コミュニティセンター建設工事業務委託 (土質調査)

7 月 2 日付公告

工事 2 件

- 安謝小学校耐震改修工事
- 若狭市営住宅 4 号棟耐震改修工事

委託 1 件

- 平成 31 年度 石嶺線 (2) 街路工事 (第 33 工区) 業務委託 (監理)

6 月 25 日付公告

工事 1 件

- 令和元年度虎瀬公園整備工事 (土木)

委託 2 件

- 令和元年度末吉公園調査業務委託
- 城岳小学校外壁補修工事業務委託 (監理)

6 月 24 日付公告

委託 1 件

- 壺屋小学校外 2 校及び中学校 1 校環境整備工事 (トイレ改修) 業務委託 (設計)

6 月 18 日付公告

工事 1 件

- 令和元年度 小祿 88 号道路改良工事

委託 1 件

- 令和元年度 前島松山人道橋詳細調査業務委託
- 
- 

6 月 11 日付公告

工事 1 件

- 令和元年度 久茂地泊線道路改良工事

6 月 4 日付公告

工事 1 件

- 漫湖公園（古波蔵側）ジョギングコース照明灯改修工事

委託 1 件

- 令和元年度 古波蔵上線詳細設計業務委託

5 月 30 日付公告

工事 1 件

- （仮称）ともかぜ振興会館緞帳設置工事 **※訂正公告あり**

5 月 28 日付公告

委託 1 件

- 鏡原中学校屋外環境整備設計業務委託

5 月 21 日付公告

工事 5 件

- 城岳小学校外壁補修工事（1 工区）
- 城岳小学校外壁補修工事（2 工区）

- 泊小学校・金城小学校ボイラー煙突取替工事
- (仮称)ともかぜ振興会館緞帳設置工事
- 平成31年度 石嶺線(2)街路工事(第33工区)

委託2件

- 城南小学校擁壁改修設計業務委託
- 安岡中学校校舎改修工事業務委託(監理)

5月14日付公告

工事3件

- 安岡中学校校舎改修工事
- 真和志給食センター貯水槽解体撤去工事
- 平成30年度弁ヶ岳公園雨水排水整備工事

委託5件

- 平成31年度 牧志5号詳細設計業務委託
- 平成31年度 用地補償技術支援業務(その1)
- 平成31年度 用紙補償技術支援業務(その2)
- 平成31年度 一銀線補償物件調査算定業務委託(その1)
- 神原小学校校舎便所改修工事(監理)

5月7日付公告

工事1件

- 神原小学校校舎便所改修工事

4月23日付公告

委託3件

- 城西小学校外15校及び中学校6校環境整備工事(空調)業務委託(設計)
- 石嶺市営住宅第6期建替事業業務委託(造成その2施工監理)
- 石嶺市営住宅第6期建替事業業務委託(造成その2磁気探査)

4月9日付公告

工事1件

- 平成 31 年度地下壕対策埋戻等工事（その 2）

委託 1 件

- 壺川老人福祉センター耐震診断業務委託(入札中止)