数量総括表

| 工種 | 種別 | 規格 | 単位 | 数量 | 備考 |
|---------|-------------------|---|----|----|----|
| 和7年度 首里 | ≧金城の大アカギ樹勢回復 │ | 复業務委託 | | | |
| 對勢回復業務 | | | | | |
| 95四使未分 | 土壤改良工準備 | 人力運搬による堆肥60袋搬入。記念物5本の周囲に各施工穴 (60箇所) 位置出し ※樹木医指導のもと行うこと。 大アカギ周囲に縦穴式土壌改良工 (5本で60箇所) を樹木医 | 式 | 1 | |
| | 土壌改良工 | 指導のもと行う。 (内、割竹挿入は46箇所) | 式 | 1 | |
| | 磁気探査 | 簡易探査機(マグネチックロケータ)にて土壌改良しながら磁気探査を行う。 ※樹木医指導のもと行うこと。 | 式 | 1 | |
| | 着生植物除去 | | 式 | 1 | |
| | 報告書作成 | | 式 | 1 | |
| | 打合せ協議(2回) | | 業務 | 1 | |
| | | | | | |
| | 【資材等】 | | | | |
| | 堆肥 | | 袋 | 60 | |
| | 割竹 | | 本 | 46 | |
| | その他資材 | | 式 | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |