

入札関係書類、契約関係書類の令和5年度からの主な変更点

契約書 主な変更点	
変更内容	該当コース
バス停毎の乗車実績を毎運行日集計をとるようにしました。	両コース
車検時のみ求めていた報告を整備又は修繕を行った場合、整備箇所や金額のわかるものを報告するよう追記しました。	本庁・小祿コース
運行時のトラブルをさけるため、誓約書を作成しました。	両コース
令和6年度契約より、引継要領を定めました。	両コース
真和志線の延線が前後した場合の契約額の変更について文言の追記しました。令和6年10月から予定している真和志コースのルート延長の時期が前後した場合、期間の増減に応じて契約額を増額又は減額とする変更契約を締結することとします。	首里・真和志コース

仕様書 主な変更点	
変更内容	該当コース
※真和志コースについては、運行ルートを令和6年10月より変更予定。1便あたり運行距離約1km増加、運行時間約5分増加見込み。	首里・真和志コース
ドライブレコーダーの搭載について追記。	首里・真和志コース
「那覇市福祉バス運行事業にあたる運転手の心得」を定めたため、「那覇市福祉バス運行事業にあたる運転手の心得」に沿った運行に努めること。と追記しました。	両コース

公告 主な変更点	
変更内容	
※真和志コースについては、運行ルートを令和6年10月より延長予定としている。1便あたり運行距離約1km増加、運行時間約5分増加見込みです。	
入札資格の緩和をおこないました。	
※真和志コースについては、運行ルートを令和6年10月より延長予定としている。1便あたり運行距離約1km増加、運行時間約5分増加見込み。入札時には令和6年10月から令和7年3月までのルート延長分の経費を追加した入札書とするよう注意してください。	
今年度から最低制限価格を設けております。	

競争入札心得 主な変更点	
変更内容	
最低制限価格を設けました。 あらかじめ最低制限価格を設けた場合は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。	

那覇市福祉バス運行事業（本庁・小禄コース） 修繕費参考資料

那覇市福祉バス運行事業（本庁・小禄コース）修繕費	
令和2年度	約400,000円
令和3年度	約300,000円
令和4年度	約670,000円
令和5年度	0円 ※令和6年2月16日時点

車両状況	
車種	日野 ポンチョ（型式HX6JLA-40553）
車両走行距離	222,108km ※令和6年2月11日時点
初期登録年月	平成22年3月



令和6年10月より
赤線部分の迂回ルートを追加を
予定しております。

農連プラザ

ふくちゃん号途中下車の旅
真和志のふくちゃん号は楽しみ方がいっぱい!
いろいろな集いの場に行ってみよう!!

- 2 箕多川バス停 (JAあさなむ箕多川支店前) 乗車
- 33 号儀十字路バス停 降車
- ・号儀公園で交流(音楽・将棋・体操・散歩など)
- ・中央図書館で読書、本借用
- ・ショッピング
- 14 号儀十字路バス停 乗車
- 21 箕多川バス停 (JAあさなむ箕多川支店前) 降車

ふくちゃん号に
乗ってお出かけ!



真和志高校前バス停 (ウエル・カルチャースクール前)