

参考数量資料

件名:那覇文化芸術劇場なは一と清掃業務委託

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
1 開館準備期間	R3.10.01~R3.10.30					
	R3.10.01~30	開館時間:09:00~22:00、休館日:毎月第1・3月曜日(祝日等に該当する場合は直後の平日)				
		ただし、公演等が無いため、公演時の清掃員1名の常駐は不要。				
① 日常清掃(一般・巡回)		27	日			
	参考面積	玄関ホール		硬質床	39.9	m2
		廊下・EVホール		硬質床・弾性床・木製床	3,018	m2
				繊維床	95	m2
		便所・洗面所		硬質床・弾性床	187	m2
		給湯室		硬質床・木製床・繊維床	33.4	m2
		EV		弾性床	17.3	m2
		階段		弾性床・木製床	158	m2
		シャワールーム・脱衣室		弾性床	3.0	m2
		ガラス		ガラス手摺・カーテンウォール	4,050	m2
② 使用毎清掃	R3.09.01~R3.10.30					
	公演なし	4	日	※ 1回/週で行う。		
	参考面積	廊下・EVホール		硬質床・弾性床・木製床	2,672	m2
				繊維床	1,187	m2
		便所・洗面所		硬質床・弾性床	422	m2
		階段		弾性床・木製床	468	m2
				繊維床	230	m2
		シャワールーム・脱衣室		弾性床	14.4	m2
③ ガラス清掃	R3.09.01~R3.10.30	27	日			
	ガラス手摺	912	m2			
	カーテンウォール	3138	m2			
④ 定期清掃		4	日	※ 1回/週で行う。		
	参考	廊下・EVホール		硬質床・弾性床・木製床	286	m2
		EV		弾性床	33.1	m2
		階段		硬質床	64.2	m2
⑤ 特別清掃	なし					

参考見積明細資料

件名:那覇文化芸術劇場なは一と清掃業務委託

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
2 開館後期間	R3.10.31~R4.03.31					
開館時間:09:00~22:00、休館日:毎月第1・3月曜日(祝日等に該当する場合は直後の平日)						
① 日常清掃(一般・巡回)		136	日			
	参考 床及び床以外の日常一般清掃					
	玄関ホール			硬質床	39.9	m2
	廊下・EVホール			硬質床・弾性床・木製床	3,018	m2
				繊維床	95	m2
	便所・洗面所			硬質床・弾性床	187	m2
	給湯室			硬質床・木製床・繊維床	33.4	m2
	EV			弾性床	17.3	m2
	階段			弾性床・木製床	158	m2
	シャワールーム・脱衣室			弾性床	3.0	m2
	参考 清掃員(1名)公演時常駐				36	日
② 使用毎清掃						
R3.09.01~R3.10.30	36日公演予定	36	日			
	参考 廊下・EVホール			硬質床・弾性床・木製床	2,672	m2
				繊維床	1,187	m2
	便所・洗面所			硬質床・弾性床	422	m2
	階段			弾性床・木製床	468	m2
				繊維床	230	m2
	シャワールーム・脱衣室			弾性床	14.4	m2
③ ガラス清掃	R3.10.31~R4.03.31	136	日			
ガラス手摺		912	m2			
カーテンウォール		3138	m2			
④ 定期清掃		21	日	※ 1回/週で行う。		
	参考 廊下・EVホール			硬質床・弾性床・木製床	286	m2
	EV			弾性床	33.1	m2
	階段			硬質床	64.2	m2
⑤ 特別清掃		1	回			
洗浄・ワックス塗布	ビニルシート・塩ビシート	758	m2			
	リノリウム	803	m2			
ワックス塗布	フローリング・木集成材	3416	m2			
高所ガラス清掃	トップライト	60	m2			
	カーテンウォール	493	m2			

参考見積明細資料

件名:那覇文化芸術劇場なは一と清掃業務委託

名称	規格	数量	単位	単価	金額	備考
開館後期間	R4.04.01~R5.03.31					
	開館時間:09:00~22:00、休館日:毎月第1・3月曜日(祝日等に該当する場合は直後の平日)					
① 日常清掃(一般・巡回)		336	日			
	参考面積	玄関ホール		硬質床		39.9 m2
		廊下・EVホール		硬質床・弾性床・木製床		3,018 m2
				繊維床		95 m2
		便所・洗面所		硬質床・弾性床		187 m2
		給湯室		硬質床・木製床・繊維床		33.4 m2
		EV		弾性床		17.3 m2
		階段		弾性床・木製床		158 m2
		シャワールーム・脱衣室		弾性床		3.0 m2
		ガラス		ガラス手摺・カーテンウォール		4,050 m2
	参考	清掃員(1名)公演時常駐				118 日
② 使用毎清掃						
	参考日数	公演日		336×70%×50%		118 日
	参考面積	廊下・EVホール		硬質床・弾性床・木製床		2,672 m2
				繊維床		1,187 m2
		便所・洗面所		硬質床・弾性床		422 m2
		階段		弾性床・木製床		468 m2
				繊維床		230 m2
		シャワールーム・脱衣室		弾性床		14.4 m2
	※ 稼働日は公演準備(仕込み)、稽古・リハーサル、公演日を含んでいます。					
	※ 公演日は、稼働率70%を見込み稼働日236日の50%と見込んでいます。					
③ ガラス清掃		336	日			
	ガラス手摺	912	m2			
	カーテンウォール	3138	m2			
④ 定期清掃		52	日	※ 1回/週で行う。		
	参考	廊下・EVホール		硬質床・弾性床・木製床		286 m2
		EV		弾性床		33.1 m2
		階段		硬質床		64.2 m2
⑤ 特別清掃		2	回/年			
	洗浄・ワックス塗布	ビニルシート・塩ビシート	758	m2		
		リノリウム	803	m2		
	ワックス塗布	フローリング・木集成材	3416	m2		
	高所ガラス清掃	トップライト	60	m2		
		カーテンウォール	493	m2		