

入札参加申請者 各位

那覇市長 知念 覚  
( 公 印 省 略 )

## 回 答 書

件 名	安謝福祉複合施設泡消火薬剤撤去業務委託	
質 問 内 容	回 答	
履行期限の延長は可能か。また、可能な場合、どの程度か。	受注者の責に帰することができない理由により履行期限までに業務を完了できない場合、工期の延期を発注者に請求することが可能です。工期延期の請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長します。	
産廃処理後のマニフェスト発行は、2～3 か月後の発行になるがそれで良いか。	原則、履行期限内となりますが、別途協議いたします。	
金属くず (PFOS 含有液処分費) で 0.4 トンとはタンク本体のみの重量の事か。それともそれ以外の配管なども含んでいるか。また、この一連の作業範囲 (作業対象の区分) を図面上で明記する事は可能でしょうか。	タンク本体及び周辺配管を含みます。作業範囲などの詳細は、別紙を参照してください。	
本業務に関する設備図面や必要資料等について、借用は可能か。	可能です。	
本業務を遂行するにあたり、作業日時などの制限 (制約) があるか。あるとすればどのような事か。	駐車場においては、車両の出入りが多い時間帯などは、作業ができないことが想定されます。	
作業実施の際は、駐車場については駐車禁止と捉えて良いか。またその場合に全面禁止か、部分禁止かも含めてお知らせください。	駐車場での作業については、仮駐車場の駐車数に限りがあるため、部分禁止となります。	
本業務に際し、作業に必要な資器材置場として、保管場所の確保が必要になりますが、それらは可能でしょうか。	施設利用者等との調整となります。	